UL. SLATINSKÁ 23 - MK

OPS 5-06 SLATINSKÁ, FÁZE B

Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze instalaci vyhrazených parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy, které podléhají rozhodnutí o ZUK.
Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav. Všechno instalované dopravní značení musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133.

NA ŽÁDOST ŽADATELE UMÍSTIT SLOUPEK SDZ K ZÍDCE PŘEDZAHRÁDKY



1

Vzorový vzhled vyplnění úsekových dodatkových tabulek E 13s označením příslušných režimů a doby platnosti.

LEGENDA:

B 1	V 1a	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
B 1 Instalovat	V 1a Instalovat	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
B 1 Odstranit	V 1a Odstranit	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ

16.4.2026

Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. Hradecká 787/1a
639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098

VEDOUCÍ ÚDI	GENER. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. M. PERNICA	J. SÝKOROVÁ	J. SÝKOROVÁ	ING. J. NEŠPOR

Brněnské komunikace
ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

OBJEDNATEL DOKUMENTACE: Zuzana Ševčíková

DUBEN 2026

NÁZEV AKCE:
OPS 5-06 SLATINSKÁ, přechodné DZ
SLATINSKÁ - MK

FORMÁT	A4
STUPEŇ	
MĚŘÍTKO	1:500
Č. ZAKÁZKY	0283-2026

NÁZEV VÝKRESU:
VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
	01.1