

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE

PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

č.:MMB-

2026

MmB souhlasí

datum:.....

ODBOR DOPRAVY MmB

DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO

MMB/0560507/2026
OD/MMB/0555085/2026/2

počet stran: **1**

datum vypracování: **29. 9. 2026**

datum změny:

akce: **realizace přípojek kanalizace**

místo: **Brno - Sousední 15**

zadavatel: **IGGU s.r.o.**

zakázka: **2026AK00087**

projekt: **2026PR00074**

verze: **1**

poznámka:

vypracoval: **Mgr. Kateřina Černá**

vyřizuje: **Ivana Sojková**



navrhované DZ



stávající DZ



stávající DZ dočasně zrušit



B28 a B29 nutno osadit 7 dní předem



počty Z4 a Z5 jsou pouze orientační



BS MORAVA SPOL. S R.O.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: PŮJČOVNA — PRODEJ — SERVIS

FOLTÝNOVA 19, 635 00 BRNO

PROVOZOVNA: BRNO, CHIRONOVA UL., TEL.: 547 242 042

WWW.BSMORAVA.CZ E-MAIL: INFO@BSMORAVA.CZ

www.dopravni-znacenibrno.cz

