
UL. PECHOVA 13 - MK

OPS 5-02 ROKYCANOVA, FÁZE B

Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze instalaci vyhrazených parkovacích stání pro konkrétní osoby a firmy, které podléhají rozhodnutí o ZUK.
Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové dokumentace fáze A pro tuto oblast a v tomto výkrese je zobrazeno jako stávající stav. Všechno instalované dopravní značení musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133.

Změna VPS původní VPS V10e RZ: PECHOVA 13 na VPS V10f RZ: 1BR 2726



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Brno
Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství

Odsouhlaseno dne: 09.11.2026
Pod č.j.: KRPB- 225237-2 /ČJ-2026-0602DI
v kontextu č.j.: KRPB- 145686 /ČJ-2021 -0602DI
Dle § --- zák. č. 13/1997 Sb.
§ 77/2b zák. č. 361/2000 Sb.

Ing. Pavel Neplech
Digitálně podepsal Ing. Pavel Neplech
Datum: 2026.11.09 09:35:11 +01'00'

LEGENDA:

B 1	V 1a	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
B 1 Instalovat	V 1a Instalovat	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
B 1 Odstranit	V 1a Odstranit	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ

23.10.2026

Souhlasíme se ZUK

Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s., Hradecká 797/1a
639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098

Digitálně podepsal Ing. Jaroslava Hédlová 02.11.2026 14:11

Čj.: MMB/0589310/2026

VEDOUCÍ ÚDI	GENER. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. M. PERNICA	J. SÝKOROVÁ	J. SÝKOROVÁ	ING. J. NEŠPOR

Brněnské komunikace
ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

NÁZEV AKCE:
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PECHOVA - MK

NÁZEV VÝKRESU:
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ ZTP

DATUM	ŘÍJEN 2026
FORMÁT	A4
STUPEŇ	
MĚŘÍTKO	1:500
Č. ZAKÁZKY	0848-2026
ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU 01.1